

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL MANTA**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *“las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”*;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, y como tal se encuentra regida por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”*;

Que, el artículo 370 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. (...)”*;

Que, el artículo 68 del Código Orgánico Administrativo, COA, determina que: *“Transferencia de la competencia. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en los términos previstos en la ley.”*;

Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo, COA, respecto de la delegación de competencias, determina que: *“Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes.”*;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

Suplemento del Registro Oficial Nro. 395 de 4 de agosto del 2008, crea el Sistema Nacional de Contratación Pública, y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, de aplicación obligatoria para las entidades previstas en el artículo 1 de esta Ley;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que: *“(...) Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”;*

Que, el inciso segundo del numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCPP, en su parte pertinente, determina que: *“(...) Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad (...)”;*

Que, el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec, es el Sistema Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano, que es de uso obligatorio para las Entidades sometidas a esta Ley, según lo señalado en el artículo 6 numeral 25), y artículo 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que: *“Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRAS PÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley (...)”;*

Que, el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, determina que: *“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. (...)”*, y el artículo 18 de la misma ley dispone que la organización y funcionamiento del IESS, se regirá por los principios de autonomía, desconcentración, control interno descentralizado y jerárquico, rendición de cuentas por los actos y hechos de sus autoridades;

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 87 del 20 de junio de 2022; tiene por objeto la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por parte de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley y los actores que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, el artículo 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: *“Delegación.- Son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto determinará el contenido y alcance de la delegación.”*;

Que, el artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo referente al Plan Anual de Contratación, dispone que: *“Plan Anual de Contratación - PAC- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la siguiente información: 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2. Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4. El cronograma de implementación del Plan.”*

Que, los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa la obtención de la certificación de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesaria su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS.”;

Que, el último inciso del artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo referente a la modificación del PAC, establece: *“(…) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC. a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.”*;

Que, la Norma Técnica 406-02 “Planificación” determinada en las Normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo Nro. 39,

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

publicado en el Registro Oficial Nro. 87 de 14 de diciembre de 2009, y sus posteriores reformas, determina que: “(...) *El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial, establecidos en la ley. El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima autoridad de cada entidad y publicado en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gov.ec; incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a realizarse, la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de implementación del plan (...)*”;

Que, mediante Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-DR-2018-008-RFDQ, de 21 de noviembre de 2018, el entonces Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, resolvió: “*Artículo 2.- (...) se delega la facultad de autorizar el gasto correspondiente a la gestión administrativa de cada área, conforme el Plan Operativo Anual, aprobado por la máxima autoridad; así como, la autorización de gasto e inicio de los procedimientos de contratación a excepción de los procesos de emergencia, conforme el Plan Anual de Contratación aprobado por la máxima autoridad, dentro del ámbito de su competencia; (...). Cuando el monto de la contratación supere la cuantía establecida para cada Autorizador de Gasto, la autorización se gestionará en el nivel jerárquicamente superior competente de acuerdo al monto establecido en el cuadro para autorización de gasto y a la naturaleza de los recursos a utilizarse (...)*”;

Que, mediante Resolución N° C.D. 644 de 29 de diciembre de 2021, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS, en su artículo 1, resolvió: “*Aprobar el Presupuesto Consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio económico del año 2022 (...)*”; “*Artículo 2.- Aprobar el Fondo Presupuestario Anual del IESS (...)*”; “*Artículo 3.- Aprobar el Presupuesto General de Operaciones del IESS, (...)*”; y, “*Artículo 5.- (...) emite las Disposiciones Generales para la aplicación del Presupuesto del IESS (...)*”;

Que, mediante Resolución Administrativa No. IESS-DG-2022-0002-RA, de fecha 11 de enero de 2022, el Sr. Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aprobó el Plan Anual de Contratación 2022, el Director General del IESS, resolvió: “*Aprobar el Plan Anual de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el año 2022, cuyo monto asciende al valor de: USD 463.525.328,20 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO, CON 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con la siguiente distribución (...)*”;

Que, el artículo 11 de la Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-2022-0025-RA, de 02 de agosto de 2022, la Directora General del IESS, Subrogante, resolvió: “*Delegar a*

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

quien haga las veces de Director/a Nacional de Planificación, en el nivel desconcentrado, Direcciones Provinciales y Unidades Médicas del IESS, la aprobación durante el ejercicio económico anual correspondiente de las Reformas al Plan Anual de Contratación (PAC), mediante informes técnicos motivados y previa solicitud de las unidades requirentes de lo cual se informará al/a Director/a Nacional de Planificación. “Delegar a quien haga las veces de Director Nacional de Planificación, en el nivel desconcentrado, Direcciones Provinciales y Unidades Médicas del IESS, la aprobación durante el ejercicio económico anual correspondiente de las reformas al Plan Anual de Contratación (PAC), mediante informes técnicos motivados y previa solicitud de las unidades requirentes; de lo cual se informará al Director Nacional de Planificación.”;

Que, mediante Memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0374-M, de fecha Quito, D.M., 19 de febrero de 2019, el Ing. Freddy Gallardo, Director Nacional de Planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su segundo párrafo indica: “Me permito informar que en adelante cualquier solicitud de reforma al Plan Anual de Contratación deberá ser remitida al Responsable de Planificación del Hospital General Manta, para su debida atención y suscripción de ser el caso. Cualquier solicitud de reforma al Plan Anual de Contratación que le sea remitida al Responsable Provincial de Planificación de Manabí posterior a esta comunicación no podrá ser atendida y se procederá con la respectiva devolución”;

Que, mediante Memorando Nro. Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2021-0760-M, de 25 de febrero de 2021, el Gerente del Hospital General Manta, Encargado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, delegó al servidor Luis Eduardo Párraga Briones como, Responsable de Planificación del Hospital General Manta.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-0490-M, con fecha 16 de febrero de 2022, suscrito por la Ing. Peggy Carvajal Ingeniera Civil del Hospital General Manta, SOLICITA a el Sr. Mgs. Oswaldo Aníbal Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, el Inicio de Fase Preparatoria para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 15 de febrero de 2022, se Elabora el Informe de Justificación de Necesidad Nro. MANT-2022-032, sobre el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 16 de marzo de 2022, se Elabora el Términos de Referencia, sobre el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-0494-M, de fecha 16 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa, funcionario responsable en su periodo, SOLICITA a la Srta. Ab. Kerly Gutiérrez Cevallos, Coordinadora Institucional de Compras Públicas del Hospital

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

General Manta, CERTIFICACIÓN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO para la “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-CP-2022-0272-M, con fecha 16 de febrero de 2022, suscrito por la Ab. Kerly Gutiérrez Cevallos, Coordinadora Institucional de Compras Públicas, funcionario responsable en su periodo, EMITE al Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa Hospital General Manta, Certificación Catálogo electrónico Nro 074-2022-HGM para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, el objeto a adquirirse NO se encuentra catalogado.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-0547-M, de fecha 21 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa, funcionario responsable en su periodo, SOLICITA a la Srta. Ab. Kerly Gutiérrez Cevallos, Coordinadora Institucional de Compras Públicas del Hospital General Manta, CERTIFICACIÓN PAC para la “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-CP-2022-0305-M, con fecha 22 de febrero de 2022, suscrito por la Ab. Kerly Gutiérrez Cevallos, Coordinadora Institucional de Compras Públicas, funcionario responsable en su periodo, EMITE al Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa Hospital General Manta, COMUNICACIÓN DE CERTIFICACIÓN PAC para la “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 09 de marzo de 2022, se elabora el Estudio de Mercado Nro. 032, para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, suscrito por la Ing. Peggy Carvajal Arteaga, Administradora del Hospital General Manta.

Que, con fecha 15 de marzo de 2022, se realiza correcciones al Estudio de Mercado Nro. 032, para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, suscrito por la Ing. Peggy Carvajal Arteaga, Administradora del Hospital General Manta.

Que, con fecha 05 de abril de 2022, se realiza correcciones del Términos de Referencia, sobre el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 21 de abril de 2022, se realiza correcciones y modificaciones al Estudio de Mercado Nro. 002, para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, suscrito por la Ing. Peggy Carvajal Arteaga, Administradora del Hospital General Manta.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-M-2022-1333-M, con fecha 09 de

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

mayo de 2022, suscrito por Sr. Ing. Peggy Carvajal Arteaga, Administradora del Hospital General Manta, SOLICITA al Sr. Mgs. Oswaldo Aníbal Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, el Estudio de Mercado para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-1334-M, con fecha 09 de mayo de 2022, suscrito por el Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, SOLICITA al Sr. Ing. Víctor Manuel Avilés Sotomayor, Coordinador Institucional Financiero del Hospital General Manta, MODIFICACIÓN Y SALDOS PRESUPUESTARIOS referente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-0553-M, con fecha 16 de mayo de 2022, suscrito por el Sr. Ing. Víctor Manuel Avilés Sotomayor, Coordinador Institucional Financiero del Hospital General Manta, SOLICITUD al Mgs. Hernán Augusto Salazar Vega, Gerente General del Hospital General Manta, CREACIÓN DE ITEMS 530403 referente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-0553-M, con fecha 16 de mayo de 2022, suscrito por el Sr. Mgs. Hernán Augusto Salazar Vega, Gerente General del Hospital General Manta, SOLICITUD a la Econ. Ximena Isabel Cobos Valarezo, Subdirectora Nacional Financiera del Seguro de Salud, CREACIÓN DE ITEMS 530403 referente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-0642-M, con fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Sr. Ing. Víctor Manuel Avilés Sotomayor, Coordinador Institucional Financiero del Hospital General Manta, SOLICITUD al Mgs. Hernán Augusto Salazar Vega, Gerente General del Hospital General Manta, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA referente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-0644-M, con fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Sr. Ing. Víctor Manuel Avilés Sotomayor, Coordinador Institucional Financiero del Hospital General Manta, REMITE al Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, SALDOS PRESUPUESTARIOS referente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-1616-M, con fecha 07 de junio de 2022, suscrito por Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, SOLICITA al Sr. Tlgo. Luis Eduardo Párraga Briones, Responsable de la Unidad de Planificación y Estadística del Hospital

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

General Manta, SALDOS PAC para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0147-M, con fecha 08 de junio de 2022, suscrito por el Sr. Tlgo. Luis Eduardo Párraga Briones, Responsable de la Unidad de Planificación y Estadística del Hospital General Manta, REMITE al Sr. Mgs. Oswaldo Moreano Rivas, Responsable de la Unidad Administrativa del Hospital General Manta, SALDOS PAC para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Se remite por parte de la Coordinación Institucional de Compras Públicas, con fecha 05 de julio de 2022, la Certificación PAC Nro. 0141-2022, correspondiente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-1874-M, de fecha 05 de julio de 2022, la Responsable de la Unidad Administrativa, solicita al Coordinador Institucional Financiero, Certificación Presupuestaria para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-0735-M, de fecha 05 de julio, el Coordinador Institucional Financiero, remite la Certificación Presupuestaria Nro. 206, por un monto de 5.796,00; perteneciente al proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 8 de julio de 2022, con Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-1943-M la Responsable de la Unidad Administrativa solicita al Gerente General del Hospital General Manta, Inicio de Proceso y Autorización de inicio del proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2022-2509-M, de fecha 08 de julio, el Gerente General del Hospital General Manta, realiza la Autorización de Inicio del proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-CP-2022-1198-M de fecha 21 de julio de 2022, el Responsable de Compras Publicas realiza la devolución del proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, remitiendo novedades.

Que, el 18 de junio de 2022, se emitió el Decreto No. 458, por parte de la Presidencia de la República, con el que se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado el 20 de junio de 2022, el cual entrará en vigencia en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Que, el 12 de julio de 2022, se emitió el Decreto No. 488, por parte de la Presidencia de

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

la República, con el que se expiden reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reformas varias, publicado el 13 de julio de 2022.

Que, el 31 de agosto de 2022, se emitió el Decreto No. 550 por parte de la Presidencia de la República, con el que se reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Que, con fecha 15 de septiembre de 2022, son actualizados los términos de referencias y el Informe de Justificación del proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, de acuerdo a las necesidades actuales.

Que, el mediante correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2022, el Responsable de la Unidad Administrativa solicita se realice la actualización del Estudio de Mercado para el proceso de contratación de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2022, es remitido por el Subdirector Administrativo Financiero el Estudio de Mercado del proceso de contratación de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-3465-M, de fecha 21 de noviembre de 2022, el Responsable de la Unidad Administrativa realiza la solicitud al Coordinador Institucional Financiero, para la Anulación de certificación Presupuestaria y Emisión de una nueva certificación por un monto de 5555,55 (Cinco quinientos cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DA-2022-4742-M, de fecha 21 de noviembre de 2022, el Coordinador Institucional Financiero realiza al Gerente General del Hospital la solicitud de Anulación de certificación Presupuestaria y Emisión de una nueva.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-DF-2022-1314-M, de fecha 30 de noviembre de 2022, el Coordinador Institucional Financiero remite al Responsable de la Unidad Administrativa, la Certificación Presupuestaria Nro. 345 para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”, por un monto de 5555,55 (Cinco quinientos cincuenta y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-3572-M, de fecha 30 de noviembre de 2022, el Responsable de la Unidad Administrativa realiza la solicitud a la Coordinadora Institucional de Compras Públicas, de Anulación de certificación PAC para el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-CP-2022-2204-M, de fecha 01 de diciembre de 2022, la Coordinadora Institucional de Compras Publicas, comunica al Responsable de la Unidad Administrativa que se da de baja a la Certificación PAC Nro. 0141-2022, con la finalidad de dar continuidad al proceso correspondiente.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-3604-M, de fecha 01 de diciembre, el Responsable de la Unidad Administrativa, emite al Responsable de la Unidad de Planificación y Estadísticas la solicitud de saldos PAC para la partida involucrada en el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0487-M, de fecha 01 de diciembre, el Responsable de la Unidad de Planificación y Estadísticas emite saldos PAC de la partida involucrada en el proceso de “Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta”.

Que, mediante Memorando IESS-HG-MAN-DA-2022-5063-M, con fecha 05 diciembre de 2022, el Gerente del Hospital General Manta, Mgs. Jacinto Yaris López Zambrano solicita reformar el PAC-2022 afectando al objeto de Contratación Servicio de tapizado de mobiliarios de Hospital General Manta; **modificando** el cuatrimestre, sin que afecte el valor total del Plan Anual de Contratación;

Que, mediante Memorando Nro. IESS-HG-MAN-USG-2022-3614-M, el área requirente anexó el informe técnico;

Que, el Informe Técnico Nro.101-2022-IESS-HG-MAN-USG concluye: Se concluye que la contratación de este servicio cumplirá satisfactoriamente el objetivo propuesto que es garantizar la durabilidad de los mobiliarios de esta Casa de Salud.

Por lo antes expuesto, es importante realizar la MODIFICACIÓN en el PAC, en el cuatrimestre, para el proceso de contratación de “SERVICIO DE TAPIZADO DE MOBILIARIOS DE HOSPITAL GENERAL MANTA”. “Por lo expuesto, se solicita atender la reforma planteada;

En ejercicio de las atribuciones contenidas en la delegación expedida por la Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Subrogante mediante Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-2022-0025-RA, de 02 de agosto de 2022;

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la reforma al Plan Anual de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de conformidad con el siguiente detalle que forma parte del informe técnico remitido, mismo que ha sido proporcionado

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

bajo la exclusiva responsabilidad del Mgs. Jacinto Yaris López Zambrano – Gerente del Hospital General Manta, Encargado.

MODIFICACIÓN.-

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUAL										PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO									
CÓDIGO NOMBRE DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	TIPO DE ADQUISICIÓN	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CPG	CUATRIMESTRE PROGRAMADO ACTUAL	UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL	CANTIDAD ACTUAL	VALOR UNITARIO ACTUAL	VALOR TOTAL ACTUAL	CÓDIGO NOMBRE DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	TIPO DE ADQUISICIÓN	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	CPG REFORMADO	CUATRIMESTRE PROGRAMADO REFORMADO	UNIDAD DE MEDIDA REFORMADO	CANTIDAD REFORMADO	VALOR UNITARIO REFORMADO	VALOR TOTAL PAC REFORMADO
530403	Mobiliarios Instalación, mantenimiento y reparación) SERVICIO DE PAFZADO DE MOBILIARIOS DEL HOSPITAL GENERAL MANTA	Servicio	Infima Cuantía	87240001	2	Unidad	1	5.796,00	5.796,00	530403	Mobiliarios Instalación, mantenimiento y reparación) SERVICIO DE PAFZADO DE MOBILIARIOS DEL HOSPITAL GENERAL MANTA	Servicio	Infima Cuantía	87240001	3	Unidad	1	5.796,00	5.796,00

Art. 2.- Disponer a la Coordinación de Compras Públicas del Hospital General Manta la publicación de la presente Resolución Motivada en el Portal Institucional SERCOP www.compraspublicas.gob.ec y, gestionar con la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación de la presente reforma en la página web institucional conforme lo establece la normativa legal vigente.

Art. 3.- Disponer la Coordinación de Compras Públicas del Hospital General Manta, el envío mediante correo electrónico a la siguiente dirección: (carlos.castro@iess.gob.ec), (luis.parraga@iess.gob.ec), de la confirmación de la carga de la presente resolución motivada en el Portal de Compras Públicas.

Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación, en el portal, www.compraspublicas.gob.ec.

Por delegación de la Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Subrogante; en el artículo 11 de la Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-2022-0025-RA, de 02 de agosto de 2022.

Comuníquese y Publíquese.

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Luis Eduardo Párraga Briones
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS,
 HOSPITAL GENERAL MANTA**

Referencias:

- IESS-HG-MAN-DA-2022-5063-M

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

Anexos:

- informe_tecnico_101-signed-signed_(1)-signed-signed.pdf
- iess-hg-man-df-2022-1314-m.pdf
- autorizacion_inicio_iess-hg-man-da-2022-2509-m.pdf
- certificacion_presupuestaria_iva_345cf-signed.pdf
- validacion_de_certificacion_presupuestaria_345_y_certificacion_del_iva.pdf
- saldos_pac_530403_-_mobiliarios_(instalación,_mantenimiento_y_reparación)-signed.pdf
- iess-hg-man-usg-2022-3604-m.pdf
- saldos_pac_530403_-_mobiliarios_(instalación,_mantenimiento_y_reparación).xls.xls
- certificacion_presupuestaria_345.rpt-signed.pdf
- cert_presupuestaria_206_servicio_tapizado.rpt-signed-signed.pdf
- saldos_pactapizado.xls
- cedula_presupuestaria_item_530403-signed0091042001654546539.pdf
-
- ntalacion_de_forro,_tapizado_de_mobiliario-signed-signed-signed-signed-signed0894397001654546534.pdf
- comprobante_modificaicon_37_rpt-signed-signed-signed-signed0711188001654546535.pdf
- catálogo_electrónico_respirador0639422001645204302.pdf
- catalogo_electronico_080_reparacion_de_equipos-signed-signed.pdf
- catálogo_electrónico_reparacion0877449001645204301.pdf
- catálogo_electrónico_monitor0445014001645204301.pdf
- catálogo_electrónico_mÉdicos.pdf
- catálogo_electrónico_equipos0651718001645204299.pdf
- iess-hg-man-m-2022-0074-m(4).pdf
- iess-hg-man-dtmc-2022-0259-m(1).pdf
- 01_inf~10187919001645029974.pdf
- termin~10736200001645029975.pdf
- estudio_de_mercado_servicio_de_tapizado_2-signed(1)-signed-signed.pdf
- informe_tecnico_0260089824001655391298.doc
- informe_tecnico_026-signed-signed-signed.pdf
- matriz_de_reforma_026.xls
- iess-hg-man-cp-2022-0305-m.pdf
- iess-hg-man-m-2022-0079-m(2).pdf
- cuadro_comparativo_-_servicio_de_tapizado_(2)-signed-signed-signed.pdf
- certificacion_pac_nro_0141-2022_tapizado_mobiliario.pdf
- iess-hg-man-df-2022-0644-m.pdf
- iess-hg-man-usg-2022-3465-m.pdf
- iess-hg-man-df-2022-0735-m.pdf
- iess-hg-man-upe-2022-0030-r_resolucion_reforma_tapizado_de_mobiliarios.pdf
- certificacion_presupuestaria_206_servicio_tapizado-signed-signed.pdf
- iess-hg-man-cp-2022-2204-m.pdf
- matriz_de_reforma_101.xls
- informe_tecnico_1010692927001670001941.doc
- iess-hg-man-da-2022-5044-m_(1).pdf
- iess-hg-man-da-2022-5063-m.pdf

Copia:

Señor Magíster
Julio Ramiro Aguinaga Ramos
Director Nacional de Planificación

Señor Economista
Henry Jimmy Flores Cedeño

Resolución Nro. IESS-HG-MAN-UPE-2022-0182-R

Manta, 05 de diciembre de 2022

Subdirector Administrativo Financiero, Hospital General Manta, Encargado

Señora Abogada

Maria Elizabeth Vines Vera

Coordinadora Institucional de Compras Públicas, Hospital General Manta, Encargada

Señor Ingeniero

Hernan Leonardo Vinuesa Baque

Coordinador Institucional Financiero, Hospital General Manta

Señor Ingeniero

Carlos Daniel Castro Solórzano

Responsable de la Unidad Administrativa, Hospital General Manta

Señorita Ingeniera

Denisse Elizabeth Vera Gomez

Responsable de Presupuesto, Hospital General Manta