

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera**  
**I.1. Detalle de procesos precontractuales**



Fecha de Publicación: 01 de diciembre del 2014

No.	Código del proceso	Tipo de proceso precontractual	Objeto	Presupuesto (referencial) USD	Plazo (referencial)	Partida	Observaciones
1	CONS-LC-6-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DOCUMENTAL	505.000,00	160 días	53030101/57010104	Preguntas y respuestas
2	COT-1-DNA-14	Cotización Servicios	CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL NIVEL CENTRAL	250.000,00	365 días	53020102/53020103/57010104	Preguntas y respuestas
3	CONS-CD-5-DNA-14	Consultoría Contratación Directa	CONSULTORÍA PARA DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DEL IEISS MEDIANTE DISPOSITIVOS MÓVILES	60.714,28	330 días	84030301/57010104	Preguntas y respuestas
4	CONS-LC-7-DNA-14	Consultoría Lista Corta	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL SERVICIO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	361.054,55	365 días	53030101/57010104	Preguntas y respuestas
5	SIE-58-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	768.640,00	45 días	84030301/57010104	Solicitud de Convalidación
6	SIE-53-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL NIVEL CENTRAL Y SEGUROS ESPECIALIZADOS	184.000,00	45 días	84020101/53060412/57010104	Convalidación de Errores.
7	SIE-57-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA VARIAS DEPENDENCIAS A NIVEL CENTRAL Y SEGUROS ESPECIALIZADOS DEL IEISS	187.025,98	30 días	53060301/57010104	Convalidación de Errores.
8	SIE-45-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DEL IEISS	7.500,00	30 días	53050201/57010104	Calificación a proveedores.
9	SIE-63-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN PARA BALANCEO DE APLICACIONES	394.682,43	60 días	84030301/57010104	Calificación a proveedores.
10	SIE-55-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	UPGRADE A 10 GBPS PARA EL EQUIPAMIENTO ACTIVO DE MOVILIDAD PARA DATA CENTER PRINCIPAL (EQUIPOS)	16.633,33	45 días	84030301/57010104	Desierto
11	SIE-36-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CAPACIDAD PARA CRECIMIENTO OPERACIONAL ALMACENAMIENTO CORPORATIVO	400.000,00	60 días	84030301/57010104	Respuestas de Convalidación de Errores
12	SIE-54-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CORE Y SISTEMA DE MOVILIDAD EDIFICIO ZARZUELA	100.000,00	60 días	84030301/57010104	Negociación
13	SIE-46-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA CRECIMIENTO OPERACIONAL PLATAFORMA POWER	895.000,00	60 días	84030301/57010104	Cancelado
14	SIE-60-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL AFILIADO, BENEFICIARIO Y EMPLEADOR	27.301,25	20 días	53040102/57010104	Por Adjudicar
15	SIE-52-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	19.660,70	15 días	53060203/57010104	Por Adjudicar
16	SIE-25-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SUBSUELOS DEL EDIFICIO ZARZUELA DEL IEISS	52.236,00	45 días	53040102/57010104	Por Adjudicar
17	CONS-LC-1-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA FORTALECER EL SISTEMA DE HISTORIA LABORAL CON LA MIGRACIÓN Y CIERRE DE LOS SISTEMAS DE HOST Y MICROS	147.293,33	180 días	53030101/57010104	Desierto
18	CONS-LC-3-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CENTROS DE SALUD TIPO A1, A2, B1 Y B2	114.517,12	60 días	53030101/57010104	Cancelado

19	CONS-LC-5-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD	395.000,00	270 dias	53030101/57010104	Desierto
20	CONS-LC-4-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, BAJO NORMA ISO 9001:2008 PARA LOS PROCESOS DEL NIVEL CENTRAL DEL IEES	342.840,00	390 dias	53030101/57010104	Por Adjudicar
21	SIE-35-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE DRIVERS Y CINTAS PARA RESPALDOS	200.000,00	60 dias	84030301	Por Adjudicar
22	SIE-33-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	LICENCIAS DE ACTUALIZACIÓN PARA FIREWALLS DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL	100.000,00	365 dias	53050201	Cancelado
23	SIE-44-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	SEGURIDAD SOCIAL SOPORTE TÉCNICO DE SOLUCIÓN PROXY DNS	47.500,00	730 dias	53050401	Desierto
24	SIE-49-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CENTRAL QUITO	162.158,21	30 dias	52840105	Cancelado
25	SIE-48-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CENTRAL QUITO	152.923,70	45 dias	52840105	Desierto
26	SIE-47-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA CENTRAL QUITO	117.013,78	30 dias	52840110	Por Adjudicar
27	SIE-50-DNA-14	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA CENTRAL QUITO	281.087,00	45 dias	52840109	Adjudicado-Registro de Contratos
28	CONS-LC-2-DNA-14	Cosultoría Lista Corta	CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DOCUMENTAL	505.000,00	160 dias	53030101/57010104	Desierto
29	RE-41-DNA-14	Régimen Especial	SEGURIDAD SOCIAL ACTUALIZACION SOPORTE TÉCNICO DE ANTISPAM (MAIL INSPECTOR)	9.000,00	730 dias	53050401	Desierto
30	RE-42-DNA-14	Régimen Especial	RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LAS LICENCIAS ORACLE PARA LA BASE DE DATOS DEL IEES	650.000,00	416 dias	53050201	Adjudicado - Registro de Contratos